

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสันชะลอกความเร็ว

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างสันชะลอกความเร็ว ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ แบบสรุปค่ากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายโกยุทธ	บ่อเกิด	หัวหน้าสำนักปลัดฯ
๒. นางอัจฉรา	ทับขัน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
๓. นายจิรศักดิ์	สุภารส	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๔. นางสาวรสสุคนธ์	ญาติชาวสวน	วิศวกรโยธา ๕
๕. นายกฤษณา	ห่อทอง	นายช่างโยธา ๖ว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างสะพานคลองความเร็ว

ก่อสร้างสะพานคลองความเร็ว ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนางจอมเทียน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ราคาต่อหน่วย x FACTOR F	ราคากลาง
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมค่างานต้นทุน			
1	งานสันชะลอความเร็ว							
	1.1 งาน PRIME COAT	ตร.ม.	193.00	22.00	4,246.00	1.3365	5,674.78	5,674.78
	1.2 งาน ASPHALTIC CONCRETE	ตัน	12.00	2,669.00	32,028.00	1.3365	42,805.42	42,805.42
	1.3 งานสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	32.40	380.00	12,312.00	1.3365	16,454.99	16,454.99
2	งานป้ายจราจร							
	2.1 ป้ายเตือนและป้ายบังคับการจราจร	ชุด	16.00	4,000.00	64,000.00	1.3365	85,536.00	85,536.00
	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด							150,471.19
	ปรับใช้ราคา							150,000.00

เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายโกเกียรติ บ่อเกิด)
หัวหน้าสำนักปลัด



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจิรศักดิ์ สุภารส)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(น.ส.รสสุคนธ์ ญาติชาวสวน)



ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายฤชฎา ห่อทอง)

วิศวกรโยธา 5

นายช่างโยธา 6ว